ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು-64
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:28461088

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಯ.ವಿ/ಕೊ.ಪ್ರ/ 370/2023-24

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು-64
ದಿನಾಂಕ:04-03-2024

ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಷಯ:- **2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) Single Source Selection of Consultancy (SSS) ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.**

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, **2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ** ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಸಮಾಲೋಚಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ನುರಿತ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟೇಷನ್‌ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl. No	Name of work	Est. Amount Rs. in Lakhs
1	Drilling of borewells & Providing pipe line and supply of drinking water to public in Harohalli, Nagenahalli, Kenchanahalli, Doddabettahalli, Chikkabettahalli and Ananthpura village areas in ward No 01 and Ward No 03 of Yelahanka Division.	300.00
2	Construction of Synik Theme Park at Sandeep Unnikrishnan Road 208 SFS in Chowdeshwari ward No 02 at Yelahanka Assembly Constituency	500.00
3	Completion of Balance Development work at Judical Layout Playground in ward No 04	185.00
4	Resurfacing of bad reaches of roads in Kempegowda ward no:01	250.00
5	Resurfacing of bad reaches of roads in Chowdeshwari ward no:02	250.00
6	Resurfacing of bad reaches of roads in Attur ward no:03	250.00
7	Resurfacing of bad reaches of roads in Yelahanka New Town ward no:04	250.00
8	Improvements to roads and development of footpath in ward no:03	200.00
9	Improvements to roads and development of footpath in ward no:02	160.00
	Total	**2345.00**

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು (Scope of Work):-

- Providing general guidance and issue instructions to contractors.
- Make Engineering decisions in consultation with the Project Director, and
- Advise the Project Director on work progress quality control, and implementation issues if any
- Support Employer in project management
- Quality Control management and all necessary tests and reports
- Preparation of Contractor Bill and Progress report (Weekly, Monthly)

Scanned with OKEN Scanner

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಇಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ತಮ್ಮ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೊಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 13-03-2024 ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ:14-03-2024 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರುಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಟೇಷನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

OK/03/2024

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-64

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-
1) ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರಕಟಣಾ ಫಲಕಕ್ಕೆ
2) ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

Scanned with OKEN Scanner